Ruciane-Nida, 05 grudzien 2022 r.
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Wszyscy Wykonawcey
zamdwienia

Odpowiedzi na zapytania do tresci SWZ

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2022 r. poz.
1710 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa” pn.: ,Modernizacja ul. Lipowej w Rucianem-Nidzie”

Do Zamawiajacego w dniu 1 i 2 grudnia 2022 r. wplynely zapytania dotyczace tredei
specyfikacji warunkéw zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
.Modernizacja ul. Lipowej w Rucianem-Nidzie”. Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z
dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (. j. Dz. U. 22022 ., poz. 1710 ze zm.) udziela
odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1

Zwracamy sie do Zamawiajqcego o potwierdzenie, ze posiada niezbedne decyzje i zezwolenia wazne na
czas trwania inwestycyi.

Odp. Tak

Pytanie nr 2

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze projekt budowlany oraz wykonawczy sq zgodne z
wydanymi uzgodnieniami od gestoréw sieci.

Odp. Tak

Pytanie nr 3

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje gruntami, na ktorych ma byé prowadzona
inwestycja.

Odp. Tak

Pytanie nr 4

W zwigzku z tym, Ze cena oferty jest ceng ryczaltowq, zwracamy sig do Zamawiajgcego o potwierdzenie,
ze w przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia iloSci robdt przewidzianych do wykonania, zgodnie z
zalgezong dokumentacjq przetargowq, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odp. Nie ulegnie zmianie

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze zamieszczone przedmiary robdt sq przykladowe, natomiast wyceng
nalezy oprzeé o dokumentacje przetargowgq?

Odp. Tak

Pytanie nr 6

Zwracamy sie do Zamawigjgcego z prosbg o podanie informacji, czy w przypadku wczesniejszego
wykonania przedmiotu zamdwienia niz termin przedstawiony w SWZ rozdzial VI (540 dni od podpisania
umowy), Zamawiajgcy dopuszcza wczeSniejszy termin odbioru koricowego, a takze mozliwosé
wezeshiejszej zaplaty za wykonanie przedmiotu umowy.

Odp. Tak



Pytanie nr 7

Zgodnie z punktem 3.1. opisu technicznego branzy drogowej wykonano 5 otworéw geotechnicznych
istniejgcego podtoza.

Zwracamy sig do Zamawiajgcego o zalgczenie dokumentacji geotechnicznej.

Odp. Zamawiajacy w odpowiedzi dolacza ponizej dokumentacj¢ geotechniczng.

Pytanie nr 8

Zwracamy sig z zapytaniem czy Zamawiajgcy dopuszcza ulozenie w rejonie przejsé dla pieszych dwoch
rzedow plytek betonowych z6itych z wypustkami o wymiarach 35x35x5 cm.

Odp. Tak

Pytanie nr 9

Zgodnie z SST D.02.01.01 WYCINKA DRZEW I KRZEWOW punkt 2.1 drewno z wycinki zostato
wycenione przez Zarzadcg drogi i Wykonawca jest zobowiazany odkupi¢ je od Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyiszym zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o podanie za jakg kwotg Wykonawca jest
zobowigzany odkupié drewno pozyskane z wycinki drzew.

Odp. Drewno nalezy przetransportowaé na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odleglosc do2
km

Pytanie nr 10
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o zalgczenie decyzji na wycinkg drzew.
Odp. Decyzja nie jest wymagana. Wymiary drzew dopuszczone do wycinki bez Decyzji

Pytanie nr 11

Zgodnie z punktem 37 d.5 przedmiaru rob6t drogowych nalezy wycigé 18 szt. drzew. Na projekcie
zagospodarowania terenu zaznaczono 8 drzew przeznaczonych do wycigcia.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sig do Zamawiajgcego o wskazanie lokalizacji pozostalych 10 drzew
przewidzianych do wycinki.

Odp. Do wycinki pozostalo 9 szt. drzew. Reszta zostala wycigta przez Zamawiajgcego

Pytanie nr 12

Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojami normalnymi pod projektowanymi zjazdami ,
chodnikami oraz pod konstrukcja drogi nalezy wykona¢ podbudows zasadniczg z kruszywa lamanego
0/31,5 C 50/30. Wedtug SST D.04.04.02 ,WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO O FRAKCIJI
0+31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 WARSTWY Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ” zgodnie z punktem 2.3. tablica 1 do wykonania w/w podbudowy nalezy stosowaé
mieszanke kruszywa famanego 0/31,5 C 90/3.

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
pod zjazdami, chodnikami oraz pod konstrukcjq drogi nalezy przewidzie¢ mieszankg kruszywa
tamanego 0/31,5 C 50/30.

Odp. Tak, kruszywo 0/31,5 C 50/30

Pytanie nr 13

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze na przedmiotowej inwestycji Zamawiajgcy dopusci do stosowania
krawezniki betonowe o nasigkliwosci do 5%.

Odp. Tak

Pytanie nr 14

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o okreslenie kto jest wlascicielem materialéw pochodzqcych z
rozhidrek. Jezeli wlascicielem jest Zamawiajgcy to zwracamy si¢ o wskazanie miejsca odwozu
materialéw rozbiérkowych wraz z podaniem odleglosci, ktorg nalezy przyjgé do wyceny robot.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza do wywiezienia materialow rozbiérkowych na odlegto$¢ do 2 km na
teren nalezgcy do Zamawiajgcego



Zapytanie nr 2

Pytanie nr 1

Dotyczy: §8 ust.4 pkt 2 lit. d i ust. 9

»Jezeli na skutek zmian, o ktérych mowa w pkt. 1) lub pkt. 2) ponizej, nastapi zmiana wartosci cen
jednostkowych/ryczattowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy, to wysokos$¢ wynagrodzenia
wskazanego w §5 Umowy moze zosta¢ zmieniona:

d) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, powodujacych zmiang wynagrodzenia, za roboty
budowlane wskazane w Zalgczniku nr 1 do Umowy, o co najmniej 20%.”

Powyzsze postanowienie narusza art. 353 1 k.c., art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, art. 134
ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp, art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 16 ustawy Pzp poprzez ustalenie
w §5 ust.4 pkt d PPU poziomu inflacji, ktéra uzasadnia waloryzacjg wynagrodzenia na zbyt wysokim
poziomie, tj. 20% (poziom wskaznika zmiany cen materialow lub kosztéw ogloszonych w komunikacie
prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego), co zdaniem Wykonawcy $wiadczy o sformutowaniu przez
Zamawiajgcego pozornej klauzuli waloryzacyjnej i spowoduje brak mozliwosci wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku nadmiernej zmiany ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjq zamdwienia.

Przestanki waloryzacyjne umowne w art. 439 ustawy Pzp stanowiq prawne narzgdzie dostosowania
stosunku prawnego w celu przywrécenia stanu réwnowagi ekonomicznej migdzy stronami umowy o
zamdwienie publiczne, zachwianego przez okreslone zdarzemia mogqce zaistnie¢ w Itrakcie jego
wykonania. Realizacja zaméwienia ponad 12 miesigcy rodzi ryzyko, ze rynkowe czynniki zewngtrzne
bedq istotnie oddziatywaly na tresé, wysokosé i ostatecznie ekwiwalentno$é $wiadczen uzgodnionych
przez strony. Klauzula waloryzacyjna w swoim zalozeniu ma takie negatywne skutki zminimalizowac,
urealnié wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmian cen materialéw lub kosztéw. Mechanizm
urealnienia wynagrodzenia Wykonawcy w zaleznosci od okolicznosci (wzrostu lub spadku cen lub
kosztow) dotyczy zaréwno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia. Zapewnia tym samym réwnosé
stron czy prawidlowy rozklad ryzyka kontraktowego. Prawidlowo skonstruowana klauzula
waloryzacyjna jest instrumentem sprzyjajgcym zwigkszeniu konkurencyjnosci postgpowari o udzielenie
zaméwienia publicznego, jest elementem odpowiedniego rozkladu ryzyka kontraktowego oraz winna by¢
adekwatna do sytuacji rynkowej. Klauzula zawarta w PPU nie spelnia wskazanych funkcji, co wigcej
okreslona zostala w sposéb czysto iluzoryczny, albowiem pulap wzrostu cen, ktory uprawnia
Wykonawce do waloryzacji jest tak wysoki, ze uprawnione jest stwierdzenie, ze okreslony wzrost cen nie
wystgpi. GDDKiA Olsztyn oraz inni Zamawiajgcy w swoich umowach proponujq wskaznik na poziomie
1% - 3%, co potwierdza fakt, iz na takim wlasnie lub zblizonym poziomie powinien byé okreSlony
wskaznik GUS, ktorego przekroczenie uprawnia Wykonawcg do waloryzacji wynagrodzenia. Badania
historycznej zmiennosci wskaznika w ujeciu rok do roku nie przekraczajg 20%.

Powyssze dowodzi, iz mechanizm zmiany wynagrodzenia wynikajgcy z §5 ust.4 pkt d ma charakter
pozorny. W praktyce nie nastgpi sytuacja uprawnigjgca strony do zmiany wynagrodzenia z
wykorzystaniem opisanego mechanizmu. Taki sposéb sformutowania warunkow progowych, de facto
uniemozliwia zmiane wynagrodzenia prowadzi wylgcznie do obejscia przepisu art. 439 ustawy Pzp.
Wobec powyzszego

Wykonawca wnosi o odpowiednia modyfikacje fragmentu ust. 4 pkt lid d. poprzez nadanie mu
brzmienia:

Jezeli na skutek zmian, o ktorych mowa w pkt. 1) lub pkt. 2) ponizZej, nastapi zmiana wartosci cen
jednostkowych/ryczaltowych wskazanych w Ofercie Wykonawey, to wysokos¢ wynagrodzenia
wskazanego w § 5 Umowy moze zosta¢ zmieniona:

d) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku zmiany cen materialow
lub Kkosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, powodujacych zmian¢ wynagrodzenia, za
roboty budowlane wskazane w Zalgczniku nr 1 do Umowy, o co najmniej 2%.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmiany pierwotnej tresci.



Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz nie zachodzi potrzeba przedtuzenia terminu skladania ofert,
ktory uplywa z dniem 09 grudnia 2022 r. o godz. 10:00.

Niniejsze wyjasnienie shuzy interpretacji i doprecyzowaniu postanowienn SWZ. Zamawiajacy, jak i
Wykonawcy, sa zwiazani niniejszymi wyjasnieniami w réwnym stopniu, jak trescig SWZ.

Sporzadzit
Jerzy Waszkiewicz Z up. Burmistrz
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