POLSKI
tAD

Zalgcznik nr 4. Wzér umowy

zawartaw .......... dnia...../...../ 2024r.

pomiedzy:
Tomaszem Ludwikowskim zamieszkatym pod adresem: Wojnowo 76, 12-220 Ruciane-Nida,

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,

Z s1edzibg PO AAIESEIM ...\ttt
3 (] [S1 8 L0 )21

pod NUMEreM .........oovvviviiniiniiiniennnn, NIP oo
REGON/PESEL ..o e e e et e

reprezentowanym przez

zwanym/a dalej ,,Wykonawcg”

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania zakupowego z uwzglednieniem § 8 ust. 6
Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie W ramach Rzgdowy Program Odbudowy
Zabytkow (Beneficjent Dotacji nie jest zobowigzany do zastosowania przepisow ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych), zostala zawarta umowa o nastgpujace;j
tresci:

1. Na podstawie zlozonej oferty w dniu .............. w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w przedmiocie zamowienia okreslonego jako Wykonanie prac remontowych
dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe budynku
gospodarczego Zespotu Klasztornego w Wojnowie.

2. Szczegblowy zakres robot okresla tres¢ Zapytania ofertowego, oraz zataczniki do zapytania
ofertowego:

a. Zalacznik nr 1.a: Program robot budowlanych



b. Zalacznik nr 1.b: Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno-
budowlany

C. Zalacznik nr 1.c: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t architektoniczno-
budowlanych

d. Zalacznik nr 1.d: Projekt zagospodarowania terenu — SzKic
e. Zalacznik nr 1.e: Rzuty 1 przekroje

f. Zalacznik nr 1.f: Przedmiar.

§2
Termin realizacji

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany (zakonczony) w terminie 9 miesiecy od daty
podpisania umowy, tj. do dnia ...../ ...../ 2025 .

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy.

3. Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy - do 7 dni od dnia, w ktorym
Zamawiajacy przekazal Wykonawcy teren budowy.

4. Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
Harmonogram rzeczowy realizacji zamowienia, Z zestawieniem wyodrebnionych etapow
robot, kosztow zwigzanych z realizacja poszczegdlnych etapow i terminami zakonczenia
realizacji tych etapow. Je§li Wykonawca i Zamawiajacy uznajg zgodnie, ze nie ma potrzeby
dzielenia procesu realizacji zamowienia na etapy, to Wykonawca nie przedktada
Zamawianemu Harmonogramu rzeczowego realizacji zamowienia.

5. Za zakonczenie robot Strony umowy ustalajg dzien sporzadzenia protokolu
potwierdzajacego zakonczenie robdt, po dokonaniu odbioru koncowego robot.

§3
Obowiazki Stron umowy
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) wspotpraca z Wykonawca w niezbgdnym zakresie;
2) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2;

3) przekazanie najpozniej w dniu przekazania terenu budowy pozwolen formalno-
prawnych, oraz dokumentow, o ktérych mowa § 1 ust. 2;

4) dokonywanie odbiorow robdt w terminach i na warunkach okreslonych w § 7;

5) =zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej
umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:



1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2;

szczegdtowe zapoznanie si¢ przed rozpoczgciem realizacji Przedmiotu Umowy z
dokumentami, w tym m. in. z zaleceniami konserwatorskimi, innymi uzgodnieniami,
oraz uwzglednienia warunkéw realizacji wynikajacych z wcze$niej wskazanych
dokumentows;

pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentach, o
ktorych mowa w § 1 ust. 2, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnos$ci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem robot ujetym w dokumentacji, o
ktorej mowa w § 1 ust. 2, harmonogramie rzeczowym, zasadami wiedzy technicznej i
sztuka budowlang, odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami
panstwowymi oraz innymi obowigzujagcymi normami i przepisami prawa w terminie
wskazanym w § 2 ust. 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
muszg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzg¢tu, urzadzen i materialdw o jakos$ci
odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z
dokumentami wymienionymi w tek$cie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

uzycie tylko 1 wylacznie materiatdbw posiadajacych odpowiednie atesty i
dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentéw
potwierdzajacych te wymagania,

prowadzenie i udostepnianie na zagdanie Zamawiajacego ewidencji wykonanych robot;

organizacja i realizacja na wlasny koszt dostaw urzadzen, sprze¢tu i materialow
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, skltadowania zgodnie ze sztuka
budowlang i wymogami wynikajacymi z przepisow dotyczacych ochrony ppoz. i bhp.
Koszty z tym zwigzane zostaly wliczone w cen¢ ofertowa;

zorganizowanie na wlasny koszt zaplecza budowy oraz zabezpieczenie istniejgcego
drzewostanu;

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m.in.
ustawienie na terenie budowy przed rozpoczeciem robot ogrodzenia i znakow
ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego;

zapewnienie wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym réwniez przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa oraz
ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za pracownikow w przypadku szkody powstatej
w wyniku prowadzenia robot;

utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robdt w nalezytym porzadku, w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp 1 ppoz.,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego, a po zakonczeniu



realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego do uprzatnigcia
terenu budowy wraz z przyleglym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych
obowigzkow, Zamawiajacy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego
dodatkowego terminu i jego bezskutecznym uplywie moze nakazac osobie trzeciej
wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;

12) ponoszenie odpowiedzialno$ci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich
odbioru koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu calego okresu trwania robot w
nalezytym stanie i podjecie wszelkich $srodkoéw zapobiegawczych, aby nie zostaly
zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejagce na budowie;

13) przywrécenie do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z
ktérych Wykonawca korzystal, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgoda ich
wlasdcicieli lub zarzadcow, na wlasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich
wiascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym.

14) prowadzenie robot w sposob niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrong¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnoséci publicznej 1 prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego
prowadzenia rob6t przez Wykonawce nastapi wezesniej wskazane uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

15) usuwanie na wilasny koszt odpadow i $mieci. Odpady i $mieci powstate w wyniku
wykonywania rob6t zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskanie witasnym staraniem skladowiska
przeznaczonego do wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiorki,

16) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalajag na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem 1 przepisami a w szczegolnos$ci zapewnienie wykonania
przedmiotu uUmowy przez 0soby majace wymagane przez prawo uprawnienia,

17) natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii;

18) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptynaé
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot;

19) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach;

20) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robot, norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony
przyrody obcigzaja Wykonawce;

21) usuwanie wad powstaltych w trakcie wykonywania rob6t w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem mozliwos$ci technologicznych i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej;

22) przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot
przed ich zniszczeniem;



23)

24)

25)

26)

27)

28)

zgloszenie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad;

Wykonawca bedzie zawiadamial Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru
robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu;

usuwanie wyrzadzonych szkod zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w
tym w szczegdlnosci wiascicielom nieruchomosci 1 budynkow sasiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen doébr podmiotow
prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;

Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie
robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru roboét, w szczegdlnosci w
terminie do 7 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego robdt,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

a) dokumentéw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materialow 1 wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.

b) gwarancji producentow na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

C) pozostaltych dokumentow niewymienionych powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym
oraz pracownikom organdw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostgpu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub
gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie a sa zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

ponosi petng odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ustugi 1 dostawy
wykonane przez jego Podwykonawcéow;

ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich z powodu szkod
1 strat zwigzanych 1 wyniktych z realizacji Przedmiotu Umowy;

ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w
szczegblno$ci praw z patentdw, praw autorskich i praw do wzordéw uzytkowych w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz za szkody wynikle w zwigzku z tymi
naruszeniami;

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow,
urzadzen 1 wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych
szkdéd w mieniu znajdujagcym si¢ na terenie budowy; wystgpienie takich szkod nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego 1 nalezytego wykonania Przedmiotu



Umowy; z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych, wywotanych ingerencja 0sob trzecich, opdznien w wykonaniu robét,
jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

5) zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania
robot;

6) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jakosci
wykonywanych robot i uzytych materiatow w celu udokumentowania spetnienia przez
nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania 1 pomiary, o
ktorych mowa w zdaniu wczes$niejszym, Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt;

7) Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiarow itp. niezbednych
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikly w trakcie realizacji
Umowy.

§4
Podwykonawstwo

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
biorac jednoczes$nie odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za ich dziatalno$¢.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona osobiscie oraz za pomoca
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w zakresie:

1) (zakres realizowany przez Podwykonawcow),
2) (zakres realizowany przez Podwykonawcow)

(UWAGA: tres¢ niniejszego ustgpu zostanie dostosowana do tresci oferty Wykonawcy, z
ktorym bedzie zawierana umowa w sprawie zamowienia publicznego)

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace i roboty budowlane w sposob wadliwy,
niezgodny z zalozeniami i przepisami, pomimo wezwania do zmiany Sposobu
wykonywania robot 1 wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.

Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,
na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym



Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W
przypadku umoéw pomigdzy dalszymi Podwykonawcami zostanie dotagczone réwniez
o$wiadczenie Podwykonawcy oraz odpowiednio dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedtozenia mu dokumentdéw o ktdorych mowa ust. 5,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane: niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej
umowie; gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni. Niezgloszenie
w formie pisemnej zastrzezen w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta na
pismie, pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) oznaczenie stron umowy;

2) zakres robot powierzonych Podwykonawcy wraz z dokumentacjg projektowa
obejmujaca ten zakres;

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN;

4) termin wykonania robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

6) termin zaplaty wynagrodzenia;

7) nr rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawiera¢
postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcey od zaptaty
wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zawartej z
Zamawiajacym,;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez Podwykonawce na
rzecz Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego;

3) okreslajgcych termin realizacji robot budowlanych w sposob uniemozliwiajacy ich
realizacj¢ w terminie okreslonym w umowie zawartej] pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca;

4) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacego rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie zawartej migdzy nimi
uUmowy;

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 10
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy, lub inny dokument wiasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych
umowe w imieniu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu dokumentéw o ktorych mowa ust. 10,
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50
000 zt. Wykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Rozliczenie ewentualnych zakresow robdt wykonywanych przez Podwykonawcoé4w lub
dalszych Podwykonawcow nastapi w oparciu o protokot odbioru technicznego oraz
przedstawienia dokumentu terminowej zaptaty naleznosci przez Wykonawce za te roboty.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowag wymaga ponowne;j
akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym niniejszg umowa.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania powstale w zwiagzku z
zawarciem umow o podwykonawstwo bez jego zgody.

§5



Odbior robaét
W ramach realizacji umowy wystepowaé beda nastepujace odbiory:
1) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
2) odbior pogwarancyjny.

Odbioru koncowego dokonuje Koordynator z ramienia Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w terminie 14 dni od zgloszenia przez Wykonawce odbioru tych robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentow pozwalajgcych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci:

1) dopuszczen, aprobat, certyfikatow, atestow, uzgodnien, kart gwarancyjnych oraz
wszelkich innych dokumentow wymaganych przepisami ustawy — Prawo budowlane i
innych przepisow szczegodlnych majacych zastosowanie do wykonania przedmiotu

umowy,

2) protokotu koncowego odbioru robot.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich
prob i sprawdzen kierujacy budowa stwierdza wpisem do protokotu konicowego odbioru
robo6t. Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym nastgpuje przez Koordynatora
z ramienia Zamawiajacego. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktorych pomocy wykonat
przedmiot odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;,
estetycznej 1 technicznej zgodnie ze stosowng opinig bieglego rzeczoznawcy
wyznaczonego przez Zamawiajgcego — jezeli wady nie umozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi — jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1, nowy termin osiagnigcia gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru ustala si¢ w trybie okreslonym w ust. 4 i 5.

Jezeli odbior zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.



9. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzania,
2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

3) oznaczenie 0s0b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim w nim
uczestnicza,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajacemu,

5) ustalenia co do zgodno$ci wykonanych robot z umows, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy,
terminu usuni¢cia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze.

10. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynno$ci odbioru.

11. Odbioru  pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wraz z
przedstawicielem Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu terminu gwarancji jakos$ci oraz
rekojmi za wady. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez
Wykonawce obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci oraz rgkojmi za wady.

§6
Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy

1. Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
jest wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja tacznie wynagrodzenie ryczaltowe w

WYSOKOSCL +vviiiiiiiiiiiii i, zt (stownie: ... )
netto, z ..... % podatkiem VAT w wysoko$ci .................. zt (stownie: .................... ),
...................................... zt brutto (stownie: ..........oooiiiiiiiii))

zgodnie z wynikiem przetargu zdnia ............c.oooii .

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w ................
................... iposiada NIP ...

4. Wynagrodzenie platne bedzie ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury VAT.

o

Wynagrodzenie ptatne bgdzie przelewem na rachunek Wykonawecy nr .................... ...
................................. PrOWAAZONY W ...netiiiiie e e e aeens



10.

11.

12.

13.

14.
15.

17.
18.

19.

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy bgdzie nastepowato na podstawie prawidlowo
wystawionych faktur.

Ptatno$¢ koncowa nastgpi po dokonaniu odbioru wszystkich elementdéw robot i podpisaniu
przez strony protokotu odbioru koncowego.

Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury VAT jest zalaczenie do niej
nastepujacych dokumentow:

1) protokotu odbioru koncowego robot,

2) dowodow zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych — w
przypadku ich nieprzedstawienia wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Dowodem tym jest oryginalne o$wiadczenie
podwykonawcy.

Wartos$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji
umowy.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokona¢ przelewu catosci badz
czesci wierzytelnos$ci z tytulu wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne
do realizacji zamowienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz wszelkie inne
koszty wynikajace z realizacji obowiazkéw Wykonawcy okre§lonych w niniejszej umowie,
w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie
moze by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Wykonawca oswiadcza, ze powyzszy rachunek bankowy nalezy do niego i1 Ze posiada
oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Za date ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku opoOznienia zaptaty wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
odsetki ustawowe jak za opdznienia.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawc¢ na Zadanie
podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwloke) przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu, w formie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, umowe o



podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, z tytutu naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno
by¢ uzupetlione o faktur¢ oraz dokumenty potwierdzajace wykonanie prac , ktorych
zadanie dotyczy zaplaty. Kwota wyptacona bezposrednio podwykonawcy pomniejsza
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

§7
Gwarancja

1. Na roboty objete przedmiotem niniejszej umowy ustala si¢ okres gwarancji za wady
wynoszacy 36 miesigcy od daty koncowego odbioru robot.

2. Gwarancjg s3 objete wszystkie elementy wykonane przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotowego zamowienia.

3. Gwarancja obejmuje:

1) usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstatych w
okresie gwarancji;

2) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczegdlnosci
koszty materiatéw 1 robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu,
dostarczenia wyroboéw budowlanych i urzadzen;

3) koszty usunigcia wszelkich szkod, wad i usterek, ktore powstaty w wyniku uzytkowania
urzadzen lub materialow uzytych przez Wykonawce, posiadajacych wadg ukryta.

§8
Nadzor

1. Koordynatorem nad realizacja zamoOwienia w imieniu Zamawiajacego bedzie:

§9
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w formie
aneksu - w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:



1)

2)

3)

b)

d)

9)

zmiany spowodowane sila3 wyzszag uniemozliwiajacg wykonanie Przedmiotu
zamoOwienia;

zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzgdowo obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT);

zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku:

wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej — jako sit¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito
po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, klegski
zywiotowe, strajki oraz akty wladzy 1 administracji publicznej sytuacje wyjatkowe,
stany epidemiczne, stany nadzwyczajne - przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci
sity wyzszej,

wystgpienia warunkdéw uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej w
Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie rob6t lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych nastgpujacych po sobie,
lub zastosowanie, wprowadzenie innej/lepszej technologii robdt - przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia nowej technologii

wydania zakazu prowadzenia robdt lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn,
za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastagpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki
Wykonawcy zakazano prowadzenia rob6t lub wstrzymano prowadzenie robot,

wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezb¢dne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres
dhuzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu rob6t nastapi o tyle
dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot nastapi
o czas niezbedny na wykonywanie robdt po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz
lub analiz,

zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia btedow lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji
przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile trwa¢ bedzie
opracowanie nowych rozwiazan projektowych,

koniecznosci wykonania robot zamiennych - do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
Zadania w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentac;ji.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich rownowazniki nie moga by¢ uzyte przy
realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,



)

4)

5)

6)

w trakcie wykonywania zamoOwienia nastgpita zmiana przepisOw prawa budowlanego;

w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma);

w trakcie realizacji zamoéwienia zastosowano lepsze materialy badz inng technologie.

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wpltyw na realizacj¢ Przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
Umowy,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowigcych Przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organow
oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas
niezbedny na wykonanie robot wynikajacych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka
koniecznos$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany
przez Zamawiajacego,

szczegolnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne
jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana, o ile Wykonawca wykaze, ze
okoliczno$ci te maja bezposredni wptyw na niemozliwo$¢ realizacji przedmiotu
zamoOwienia;

mozliwo§¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania

robot.

mozliwo$¢ zmiany osoby, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy gdy: kwalifikacje
wskazanej nowej osoby beda takie same lub wyzsze, po ztozeniu przez Wykonawce
dokumentow potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji 1 akceptacji
Zamawiajacego.

zmiany sposobu rozliczenia finansowego z Wykonawca.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog

zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz 0s6b wskazanych

do kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang tresci Umowy moze wystapic¢
zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedtuzenie terminu wykonania
umowy 1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.



7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

8. Zmiany Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w
tresci oferty zlozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstata z winy Wykonawcy w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego, po
uptywie terminu wykonania okreslonego w Umowie,

2) za zwlok¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia,
za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 1 000 zi, za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt., za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiane,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 4
ust. 9 w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamowienia na zasadach okreslonych w
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020
r. poz. 1740).



3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) zazwlok¢ w przystapieniu do czynnos$ci odbioru Przedmiotu zamowienia w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w
ktoérym odbiér miat by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 30%
Wynagrodzenia.

5. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 na zasadach ogolnych.

6. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania
bedacego przedmiotem umowy lub naruszenia jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wyniktej szkody w petnej wysokosci
bez wzgledu na wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

§11
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoS$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) gdy powezmie wiadomo$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy uleglta na tyle
pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca oglosi upadtos¢ lub
likwidacje przedsigbiorstwa.

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjal ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zadaé wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego odstapienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,



2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminic 10 dni usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

§12
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej - aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

Ilekro¢ w niniejszej umowie moéwi si¢ o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje si¢
dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
dziatalnosci, a takze o zmianie firmy, adresu oraz informowaniu o wszczgciu postepowania
upadiosciowego, uktadowego 1 likwidacyjnego.

Ewentualne spory powstale na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku braku porozumienia spory begda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§13
Integralng czg$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Zakacznik nr 1.a: Program robot budowlanych

2) Zatacznik nr 1.b: Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno-
budowlany

3) Zatacznik nr 1.c: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét architektoniczno-
budowlanych

4) Zalacznik nr 1.d: Projekt zagospodarowania terenu — SzKic



5) Zalgcznik nr 1.e: Rzuty i przekroje
6) Zatacznik nr 1.f: Przedmiar
7) zalacznik nr 2 — oferta Wykonawcy (formularz ofertowy)

2. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i jeden egzemplarze dla Zamawiajacego.

IWYKONAWCA / [ZLAMAWIAJACY/



